

惠州水务集团惠阳水务有限公司 2021-2022 年内衬不锈钢复合管材管件 公开招标采购项目的澄清公告

各潜在的投标人：

惠州水务集团惠阳水务有限公司 2021-2022 年内衬不锈钢复合管材管件公开招标采购项目招标公告（项目编号：HZJJ-2021049 号）于 2021 年 05 月 17 日在惠州水务集团物资采购平台发布。现对本项目招标文件作如下澄清：

一、招标文件第 17 页及第 41-42 页“4、货物单价变更规定：

本项目货物单价变更只考虑调整制造钢管所用的 Q235B 钢板（以下简称“可调价差材料”）价差，其它任何材料和费用均不予调整。

供货期间可调价差材料单价波动范围超过 2021 年 04 月 12 日相应材料单价±5%（不含±5%）的范围时，按交货日分批次调整相应可调价差材料价差，具体如下：

（1）超出+5%部分调整方式：

需补给可调价差材料价差=（交货日可调价差材料单价—2021 年 04 月 12 日可调价差材料单价×1.05）×可调价差材料数量；

（2）超出-5%部分调整方式：

需扣回可调价差材料价差=（2021年04月12日可调价差材料单价×0.95—交货日可调价差材料单价）×可调价差材料数量；

交货日可调价差材料单价及2021年04月12日可调价差材料单价均参照我的钢铁网（<http://www.mysteel.com/>）公告的对应规格（厚度）的广州市场价格，双方对网上公布价格均不得有异议。”

现澄清为：“4、货物单价变更规定：

本项目货物单价变更只考虑调整制造钢管所用的Q235B钢板（以下简称“可调价差材料”）价差，其它任何材料和费用均不予调整。

供货期间可调价差材料单价波动范围超过2021年04月12日相应材料单价±5%（不含±5%）的范围时，按订货日分批次调整相应可调价差材料价差，具体如下：

（1）超出+5%部分调整方式：

需补给可调价差材料价差=（订货日可调价差材料单价—2021年04月12日可调价差材料单价×1.05）×可调价差材料数量；

（2）超出-5%部分调整方式：

需扣回可调价差材料价差=（2021年04月12日可调价差材料单价×0.95—订货日可调价差材料单价）×可调价差材料数量；

订货日可调价差材料单价及2021年04月12日可调价差材料单价均参照我的钢铁网（<http://www.mysteel.com/>）公告的对

应规格（厚度）的广州市场价格，双方对网上公布价格均不得有异议。”

招标文件其余内容不变，招标文件中如有与本澄清公告不一致的地方均以本澄清公告为准。

本澄清公告通过惠州水务集团物资采购平台发布，默认投标人已确认收到，投标人无需另外回函确认。

特此通知。

招标人：惠州水务集团惠阳水务有限公司

2021年5月25日



招标代理单位：惠州市建佳造价咨询事务所有限公司

2021年5月25日

